
Załącznik nr 4

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Część II

UMOWA NR:……. 

W dniu ………..r.  w Mierzęcicach
pomiędzy:
Gminą Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice REGON 276258003,      NIP 625-24-57-699
reprezentowaną przez:
Grzegorza Podlejskiego – Wójta Gminy Mierzęcice 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ....................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie
inwestycyjne pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – Część nr 2”,
polegające na zaprojektowaniu,  wykonaniu i  przeprowadzeniu procedury włączenia  do  sieci  OSD
mikroinstalacji  fotowoltaicznych   na  114  budynkach  mieszkalnych  i  9  obiektach  użyteczności
publicznej na terenie Gminy Mierzęcice.

2. Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach określonych w ofercie z dnia ….
……………,  stanowiącej  załącznik  nr  1 do  niniejszej  umowy  oraz  Programie  funkcjonalno-
użytkowym  na  zaprojektowanie  i  wykonanie  ogniw  fotowoltaicznych   w  ramach  projektu
„ Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”, zwanym dalej w skrócie
„programem funkcjonalno-użytkowym”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zadanie  inwestycyjne  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  ze  środków
Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

4. Lokalizacja  realizacji  zadania  została  określona  w  wykazie  osób  i  budynków/lista  lokalizacji
inwestycji objętych realizacją przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

5. Na realizację przedmiotu umowy składa się:
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1)  Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami   i
włączeniem do instalacji budynku w 114 prywatnych budynkach mieszkalnych  i 9 obiektach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice.

2)  Dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych,
niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach;

3) Wykonanie  w  123  obiektach  kompletnych  instalacji  fotowoltaicznych  obejmujących
współpracujący  automatycznie  system  kolektorów  fotowoltaicznych,  falownik,  niezbędną
instalację elektryczną, sterownik,

4) Wypełnienie  otworów  oraz  odtworzenie  i  naprawa  uszkodzonych  wypraw  (elementów
wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych;

5) Przeprowadzenie prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary;

6) Zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego;

7) Przeprowadzenie rozruchu każdej z wykonanych instalacji fotowoltaicznej;

8) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej dla każdej wykonanej instalacji;

9) Przekazanie użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o 
zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej;

10) Złożenie  w  imieniu  właściciela  nieruchomości  poprawnego  zgłoszenia  mikroinstalacji  u
właściwego OSD wraz z drukami OZE0 i OZE1 za okres od rozruchu do odbioru instalacji
przez Zamawiającego;

11)Dostarczenie  i  zamocowanie  na  każdym  budynku  wyposażonym  w  instalację  tabliczki
informacyjnej  z  tworzywa  sztucznego  opracowanej  zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20
dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

6. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 30.07.2018r., w tym:

1) Wykonanie  prac  projektowych  i   robót  budowlano-montażowych:  w  terminie  do  dnia
30.07.2018r.;

2) Dostawa i montaż tablic informacyjnych – nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

3. Terminem wykonania robót budowlanych a zarazem terminem zakończenia wykonania przedmiotu
umowy jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez
uwag).

4. Zamawiający  wymaga,  aby wykonanie  instalacji  fotowoltaicznych w ramach jednego budynku
prywatnego  nie  trwało  dłużej niż  3  dni  robocze  następujące  po  sobie,  natomiast  wykonanie
instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej nie trwało dłużej niż 2  tygodnie.
Nie dopuszcza się  aby bez uzasadnionej  przyczyny Wykonawca przerwał  rozpoczętą  robotę  w
zakresie jednego budynku.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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3) Odebranie  wykonanego  w  sposób  należyty,  w  szczególności  zgodny  z  przepisami  prawa
budowlanego, przedmiotu umowy;

4) Terminowa zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych określonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego oraz z punktu widzenia
celu, któremu służy przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie  terenu  robót  od  Zamawiającego  przy  zapewnieniu  korzystania  z  mediów
niezbędnych  do  realizacji  robót  budowlanych,  dostępnych  w  budynkach  właścicieli
nieruchomości zabudowanych;

2) Zabezpieczenie terenu robót;

3) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi
w umowie;

4) Prowadzenie dziennika budowy (na potrzeby dokumentowania robót budowlanych).

5) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym;

6) Wykonanie  robót  budowlanych  z  materiałów  i  urządzeń  odpowiadających  wymaganiom
określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  290  z  późniejszymi  zmianami)  i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. ,
poz.  1570  z  późniejszymi  zmianami),  okazania,  na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu
wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.

7) Utylizacja  odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z  wykonania  robót,  łącznie  z
ponoszeniem kosztów utylizacji;

8) Zapewnienie  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub  jako
wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 
z późniejszymi zmianami);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późniejszymi
zmianami);

c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1289). 

Powołane  przepisy  prawa  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym
również na sąsiednich nieruchomościach;

10) Terminowe wykonanie oraz przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy, a także
złożenie  oświadczenia,  że roboty ukończone przez niego są całkowicie  zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

13) Dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

14) Zabezpieczenie  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  robót  i  w  jej  bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

15) Dbanie o porządek na terenie  robót  oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych przez  Wykonawcę  w tym dokonania  na  własny
koszt  renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych
przy odbiorze;

18) Usunięcie  wszelkich braków, niedoróbek i  wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia;

19) Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

20) Posiadanie  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  wartość
wynagrodzenia  określona  w  §  10  ust.  1 umowy  w  zakresie  prowadzonej  działalności
gospodarczej  związanej  z  zakresem realizowanym w ramach niniejszej  umowy przez cały
okres  realizacji  umowy.  W okresie  wykonywania  prac  projektowych i  robót  budowlanych
Wykonawca jest  zobowiązany do zachowania ciągłości  ubezpieczenia.  W trakcie  realizacji
umowy na  każde  żądanie  Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest  przedłożyć  kopię
aktualnej  opłaconej  polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

21) Współpraca  Wykonawcy  z  właścicielami   lub  zarządcami  budynków,  w  których  zostaną
wykonane  instalacje  fotowoltaiczne  oraz  poinformowanie  ich  o  zasadach  bezpiecznego
użytkowania instalacji fotowoltaicznych;

22) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin
zakończenia robót;

23) Udzielenie  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane  oraz  na  dostarczone  i
zamontowane panele fotowoltaiczne, inwerter, pozostałe zainstalowane urządzenia - zgodnie
ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty;

24) Stałe serwisowanie urządzeń;

25) Udział w przeglądach gwarancyjnych;
27) Przeprowadzanie przeglądów serwisowych;

28) Usuwanie wad i usterek.

3. Celem wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. Poz. 1579 ze zm.):

1) Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji umowy czynności polegających na
wykonaniu robót przygotowawczych oraz robót budowlano – montażowych określonych w
programie punkcjonalno – użytkowym  stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
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2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez

wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w punkcie  1  czynności  w

trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób oraz  podpis  osoby uprawnionej  do złożenia  oświadczenia  w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie  realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników).  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,  potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  o ochronie danych osobowych.

4) Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający
przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary  umownej  w
wysokości  określonej  w  §  12  ust.  1  pkt  19  umowy.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie  żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi
kwalifikacjami  i  doświadczeniem,  pozwalającym  na  prawidłowe  i  terminowe  wykonanie  prac
projektowych i robót.

5. Mając na względzie treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia  2009 r.  w sprawie promowania  stosowania energii  ze  źródeł  odnawialnych (…) oraz
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z
późn.  zm.),  zwanej  dalej  ustawą  oze,  Zamawiający  wymaga,  aby  instalator  systemów
fotowoltaicznych posiadał  stosowny certyfikat,  o  którym mowa w art.  139 ust.  2  lub art.  145
ustawy oze.

6. Wykaz instalatorów systemów fotowoltaicznych,  o których mowa w § 4 ust.  4 umowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadanie  przez  nich  kwalifikacji  zawodowych  -  Wykonawca
przedłoży  Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  budowlanych  w
poszczególnych budynkach.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi
umową, przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

8. Kierownik  robót,  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika  budowy  na  potrzeby
dokumentowania robót budowlanych (dziennik budowy nie jest w tym przypadku wymagany na
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane).

9. W toku  realizacji  zamówienia  Wykonawca  opracuje  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  złoży
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo –  finansowy inwestycji.  W razie  konieczności  będzie
składał  stosowną  aktualizację  tego  harmonogramu.  Zamawiający  wymaga,  aby  wykonanie
instalacji  fotowoltaicznych w ramach jednego budynku prywatnego nie trwało dłużej  niż 3 dni
robocze  następujące  po  sobie,  natomiast  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznych  w  budynkach
użyteczności publicznej nie trwało dłużej niż 2 dwa miesiące następujące po sobie. Nie dopuszcza
się aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego
budynku.

§ 5

Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej,
odrębnie dla każdego z 123 budynków, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.

2. Zakres opracowania każdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej z
montażem paneli fotowoltaicznych na dachu powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny  schemat  ideowy instalacji  paneli  fotowoltaicznych z  zaznaczonym miejscem do
wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację dachu (azymut) i kąt pochylenia dachu,

b) opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,

c) opis pokrycia dachowego,

d) orientację paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt pochylenia paneli względem poziomu,

e) elementy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  występującej  w  schemacie  ideowym,  ze
szczególnym uwzględnieniem inwertera,

3) Wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji  w zakresie m.in. średnic przewodów, obciążeń elementów
instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,

5) Kwestie współdziałania z instalacją odgromową,

6) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,
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7) Kompletnie wypełnione w imieniu właściciela budynku zgłoszenie mikroinstalacji do Tauron
Dystrybucja.

3. W  przypadku  montażu  paneli  fotowoltaicznych  na  elewacji  budynku,  zakres  opracowania
dokumentacji projektowej powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny  schemat  ideowy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  z  zaznaczonym miejscem do
wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację elewacji (azymut),

b) opis konstrukcyjny ściany elewacji,

c) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt pochylenia paneli względem poziomu,

d) elementy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  występującej  w  schemacie  ideowym,  ze
szczególnym uwzględnieniem inwertera,

3) Wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. średnic przewodów, obciążeń elementów
instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,

5) Kwestie współdziałania z instalacją odgromową,

6) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,

7) kompletne wypełnione w imieniu właściciela  budynku zgłoszenie  mikroinstalacji  do  Tauron
Dystrybucja.

4. W  przypadku  montażu  paneli  fotowoltaicznych  na  balkonach,  tarasach  budynku,  zakres
opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny  schemat  ideowy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  z  zaznaczonym miejscem do
wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację balkonu, tarasu (azymut),

b) opis konstrukcyjny balkonu, tarasu,

c) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt pochylenia paneli względem poziomu,

d) elementy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  występującej  w  schemacie  ideowym,  ze
szczególnym uwzględnieniem inwertera,

3) Wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. średnic przewodów, obciążeń elementów
instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,

5) Kwestie współdziałania z instalacją odgromową,

6) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,
7) kompletne wypełnione w imieniu właściciela  budynku zgłoszenie  mikroinstalacji  do  Tauron

Dystrybucja.

5. W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach zakres opracowania projektowego, 
powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny  schemat  ideowy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  z  zaznaczonym miejscem do
wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację fundamentu (azymut),

b) opis konstrukcyjny fundamentu paneli,

c) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt pochylenia paneli względem poziomu,

d) elementy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  występującej  w  schemacie  ideowym,  ze
szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego oraz sposobu prowadzenia instalacji paneli
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fotowoltaicznych  w  gruncie  (zabezpieczenie  termiczne  wraz  z  dodatkowym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i gryzoniami),

3) Wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. średnic przewodów, obciążeń elementów
instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,

5) Kwestie współdziałania z instalacją odgromową,

6) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,

7) kompletne wypełnione w imieniu właściciela  budynku zgłoszenie mikroinstalacji  do Tauron
Dystrybucja lub innego operatora systemu dystrybucyjnego.

6. Dane  techniczne  do  opracowania  dokumentacji  projektowej  instalacji  paneli  fotowoltaicznych,
dotyczące  budynków  i  ich  wyposażenia,  Wykonawca  pozyskuje  z  własnych  pomiarów  i  z
aktualnego zastanego stanu faktycznego.

7. Poza   wersją   papierową   Wykonawca   opracuje   dokumentację   projektową   również  w
następujących  zapisach  elektronicznych  na  nośniku  stanowiącym  płyty  DVD  wraz z opisem
zawartości każdej płyty:

1) W postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

2) W postaci plików w formacie PDF.

Dopuszcza  się  przekazanie  dokumentacji  na  jednym  nośniku  z  wyraźnym  określeniem  nazw
linków z projektami dla poszczególnych budynków.

8. Przed  przekazaniem  dokumentacji  projektowej  Zamawiającemu,  dokumentacja  winna  zostać
uzgodniona  z  właścicielem/właścicielami  budynku  lub  osobą  uprawnioną  do  jego/ich
reprezentowania  oraz  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego,  co  potwierdza  się  odpowiednim
protokołem.

9. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1) 
niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy dokumentacji projektowej 
(utworu) we wszystkich formach i nośnikach wskazanych w ust. 1 i 7 niniejszego paragrafu oraz 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w całości i bez odrębnego 
wynagrodzenia.

10. Przejście  autorskich  praw  majątkowych  oznacza  prawo  Zamawiającego  do  rozporządzania,
używania  i  wykorzystania  dokumentacji  projektowej  we  własnym zakresie  w  nieokreślonym
terminie, na terenie kraju, na następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;
2) Wprowadzenie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;
3) Upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:

a) użyczanie oryginału albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
względu na inne potrzeby Zamawiającego,

b) jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.

4) Przekazywanie  dokumentacji  projektowej  właścicielom  budynków  objętych  wykonaniem
instalacji paneli fotowoltaicznych;

5) Cedowanie  przez  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  na  właścicieli  budynków
objętych wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych;

11. Wykonawcy  nie  przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na  każdym
odrębnym polu eksploatacji spośród wymienionych w ust. 10.

12. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  udzielenia  zezwoleń  na  wykonywanie  praw
autorskich do twórczych przeróbek utworu.

13. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
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14. Wykonawca upoważnia  Zamawiającego do  wykonywania  jego  autorskich  praw osobistych  w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§ 6

Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje  projektowe  dotyczące  wykonania  instalacji  paneli  fotowoltaicznych
w poszczególnych budynkach podlegają odbiorom przez Zamawiającego.

2. W celu  dokonania  odbiorów  Wykonawca  przekazuje  do  siedziby  Zamawiającego,  wykonane
sukcesywnie dokumentacje  projektowe,  które  zostały uzgodnione z  właścicielem/właścicielami
budynków  lub  osobą  uprawnioną  do  jego/ich  reprezentowania  oraz  z  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego.

3. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej potwierdza każdorazowo  podpisanie
przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków,
w których zostaną wykonane instalacje paneli fotowoltaicznych.

4. Prawo do przeprowadzenia odbioru dokumentacji  projektowej po stronie Zamawiającego mają
wyznaczone przez Zamawiającego osoby.

5. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
załącza  pisemne oświadczenie,  że  prace  projektowe  wykonane  są  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu
widzenia umowy i celu, któremu mają służyć (realizacja robót budowlanych).

6. Protokół  powinien  zostać  podpisany  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  dokumentacji
projektowej.

7. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy  powinien
nastąpić  w  terminie  14  dni  z  pisemnym  podaniem  przyczyn  nie  przyjęcia  dokumentacji
projektowej przez Zamawiającego.

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  powołania  w  każdym czasie  obowiązywania  umowy
zespołu  sprawdzającego,  który  oceni  jakość  przekazanej  przez  Wykonawcę  dokumentacji
projektowej.

10. Skorzystanie  Zamawiającego  z  uprawnień  wynikających  z  postanowień  ust.  9,  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

§ 7

Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robót budowlanych)

1 Zamawiający  dokonuje  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  protokolarnie  przy  udziale
właściciela/właścicieli nieruchomości w budynkach, których wykonywane będą instalacje paneli
fotowoltaicznych, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Warunkiem  do  przekazania  terenu  budowy  jest  wcześniejszy  odbiór  przez  Zamawiającego
dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej w tych budynkach.

3 Przekazanie terenu budowy następuje sukcesywnie - częściami, w terminie do 14 dni od daty
odbioru  dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego  tj.  daty  spisania  protokołu  odbioru
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  przystąpi  do  wykonania  robót  budowlanych  w
poszczególnych budynkach po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy (prowadzenia
robót budowlanych).
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4 Jeżeli któraś z części terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy z winy Zmawiającego,
to Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania robót
budowlanych - maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania terenu budowy.

§ 8

Roboty budowlane i kontrola jakości robót

1 Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych w poszczególnych budynkach po:

1) Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, dotyczącej wykonania instalacji 
paneli fotowoltaicznych w tych budynkach;

2) Przekazaniu przez Zamawiającego terenu prowadzenia robót budowlanych (budowy);
3) Poinformowaniu  właścicieli   budynków  prywatnych  o  planowanym  wejściu  w  teren  nie

później niż z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2 Realizacja robót budowlanych polega na:

1) wykonaniu fundamentów w przypadku montażu paneli na gruncie,

2) montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego dachu (w
tym budynku gospodarczego), elewacji, balkonu, tarasu lub fundamentu,

3) montażu przewodów łączących panele i inwerter,

4) montażu inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji,

5) modernizacji instalacji elektrycznej budynku w niezbędnym zakresie,

6) podłączeniu inwertera do sieci budynku i montażu niezbędnych zabezpieczeń,

7) wykończeniu  zgodnie  ze  stanem  pierwotnym  okolic  przejść  instalacji  (tynk/ocieplenie
elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach),

8) zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

9) rozruchu instalacji,

10)  wykonaniu pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacji nastaw,
11)  poinformowaniu użytkownika o zasadach obsługi systemu fotowoltaicznego i przekazanie

instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem.
3 Do wykonania robót budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urządzenia, materiały oraz

odczynniki  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  szczegółowo  opisane  w  programie
funkcjonalno- użytkowym.

4 Wszystkie wyroby (urządzenia , materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót
budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi
zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
1570 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

5 Wszystkie  niezbędne  elementy  robót  budowlanych  powinny  być  wykonane  w  standardzie  i
zgodnie z obowiązującymi normami.

6 Ponadto  elementy  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  podlegające  montażowi  winny  spełniać
dodatkowe wymagania szczegółowo opisane w programie funkcjonalno-użytkowym.

7 Roboty  wykonywane  przez  Wykonawcę  podlegają  kontroli  jakości  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.

8 W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

9 W przedmiotowej  umowie przyjmuje się,  że  przez  termin sztuka budowlana należy  rozumieć
wykonanie  inwestycji  zgodnie  z  wszelkimi  normami  prawnymi  i  technicznymi  mającymi
zastosowanie  w  budownictwie  przy  dochowaniu  należytej  staranności  oraz  wg  najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.
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10 Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni  na  swój  koszt  niezbędne  urządzenia,  instrumenty  potrzebne  do  wykonania  próbek i
zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

11 Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
w porozumieniu z Zamawiającym.

12 Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na
swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych
lub  wykonanych  robót,  w  tym  montowanych  lub  zamontowanych  urządzeń  (np.  ogniw
fotowoltaicznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym
lub specjalistycznym laboratoriom.

13 W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą
Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to
Wykonawca  jest  wówczas  zobowiązany  do  zrefundowania  Zamawiającemu  wydatków
poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z
wymaganiami Zamawiającego.

14 Przeprowadzenie prób i  badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów wykonania przedmiotu
umowy określonych w umowie.

15 Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w
sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników budynków objętych wykonaniem
instalacji paneli fotowoltaicznych.

§ 9

Odbiory robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

2) Odbiory  częściowe  –  odbiory  wykonanych  instalacji  fotowoltaicznych  w  poszczególnych
budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowiące podstawę do wystawiania faktur
częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy;

3) Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.

2. Odbiory  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  będą  dokonywane  bezpośrednio  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Wykonawca winien zgłaszać
gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej - wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory częściowe robót będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, właściciela
nieruchomości,  przedstawiciela  Wykonawcy,  kierownika  robót  oraz  upoważnionego
przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do
odbiorów,  o  których  mowa  powyżej,  wpisem  do  dziennika  budowy  z  odpowiednim
wyprzedzeniem  umożliwiającym  podjęcie  działań  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i
przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego.

4. Protokoły  częściowego  odbioru  robót,  sporządzane  będą  przez  kierownika  robót,  po  
przeprowadzonych  rozruchach  instalacji  fotowoltaicznych.  Do  protokołu  odbioru  Wykonawca
dołączy (w 4 egz.: 3 dla Zamawiającego, 1 dla właściciela budynku) dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w  programie  funkcjonalno-użytkowym.

5. Protokół  częściowego  odbioru  wymaga  podpisania  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,
właściciela  nieruchomości,  przedstawiciela  Wykonawcy,  kierownika  robót  i  upoważnionego
przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego.

6. Wydanie  Zamawiającemu zadania  inwestycyjnego  następuje  w  protokole  odbioru  końcowego
zadania inwestycyjnego.

7. Odbiór  końcowy zadania  inwestycyjnego  stanowi  jednocześnie  odbiór  wykonania  przedmiotu
umowy.

8. Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa w składzie:

11



1) Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy;

2) Kierownik robót;

3) Upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, odpowiednio 
wcześniej przed planowanym terminem odbioru.

10. Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego,  będzie  faktyczne
wykonanie  wszystkich  robót  budowlanych,  potwierdzone  w  dzienniku  budowy  wpisem
dokonanym przez Kierownika robót,  potwierdzonym przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego
oraz protokoły częściowe odbioru robót.

11. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne
dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego),

2) inne  dokumenty  wymagane  stosownymi  przepisami,  w  tym  dokumenty  potwierdzające
spełnienie wymagań, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym.

12. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i  przedłożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiający przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych może zlecić wykonanie
audytu zewnętrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, który będzie zawierał co
najmniej:

1) Sprawdzenie zakładanych wskaźników produktu;

2) Sprawdzenie  możliwości  osiągnięcia  prognozowanych  efektów  energetycznych  i
ekologicznych z wykonanych instalacji.

14. Z wynikami audytu Zamawiający zapozna Wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu.

15. W przypadku, gdy wyniki audytu będą wskazywały na realizację zadania niezgodnie z warunkami
niniejszej  umowy,  to  Wykonawca jest  zobowiązany na  własny koszt  do  usunięcia  przyczyn i
skutków tego stanu rzeczy, które mają wpływ na rzeczowe i jakościowe wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

16. Zamawiający  zobowiązany jest  do  dokonania  lub  odmowy dokonania  odbioru  końcowego,  w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

17. Za datę  wykonania  przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,  uznaje  się  datę  spisania  protokołu
odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag).

18. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
ich  usunięcia,  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

19. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym,  w  okresie  gwarancji  jakości  /  rękojmi,  przy  przeglądach  gwarancyjnych,
Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 10

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie  przedmiotu umowy, określonego w § 1,  Strony ustalają  na podstawie złożonej
oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ………..………….…….. zł (słownie złotych:

……...........................................................................................................).

Wynagrodzenie  określone  w  ust  1.  obejmuje  obowiązujący  podatek  VAT,  w
kwocie: ................................zł., w tym:

12



na prace projektowe (stawka 23%):  …………………. zł,
na roboty budowlane (stawka 8%):  …………………. zł.
na roboty budowlane (stawka 23%): …………………. zł.

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy na ww. wynagrodzenie brutto składają się:

1) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    w    kwocie
……………………. zł, w tym:

a)   Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku Gminnego Zakładu Gospodarki
Wodnej i Komunalnej w  Mierzęcicach  
- w kwocie: …………………… zł;

b)  Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,   która   będzie   realizowana   dla   budynku   administracyjno-socjalnego
targowiska w Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

c) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku  Urzędu Gminy w Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

d) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

e) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,   która  będzie   realizowana  dla   budynku   Przedszkola Publicznego,  w
Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

f) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,   która   będzie   realizowana   dla   budynku    Szkoły  Podstawowej   w
Przeczycach
- w kwocie: …………………… zł;

g) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w  Nowej  Wsi
- w kwocie: …………………… zł;

h) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku   Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

i) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,   która   będzie  realizowana  dla   budynku   Szkoły Podstawowej  nr1 w
Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

j) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 kW,  która   będzie  realizowana  dla  budynków mieszkańców
Gminy Mierzęcice 
- w kwocie: …………………… zł;

k) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej o mocy 3 kW,  która   będzie  realizowana  dla  budynków mieszkańców
Gminy Mierzęcice 
- w kwocie: …………………… zł;

2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych (wszystkich kompletnych instalacji
fotowoltaicznych) w kwocie: ………………………… zł, w tym:
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a) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych  instalacji fotowoltaicznej,  która
będzie  realizowana  dla  budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w
Mierzęcicach  
- w kwocie: …………………… zł;

b) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która   będzie   realizowana   dla   budynku   administracyjno-socjalnego  targowiska  w
Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

c) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku  Urzędu Gminy w Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

d) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

e) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku   Przedszkola Publicznego, w Mierzęcicach
- w kwocie: …………………… zł;

f) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku   Szkoły Podstawowej  w Przeczycach
- w kwocie: …………………… zł;

g) Wynagrodzenie    brutto    za    wykonanie    dokumentacji    projektowej    instalacji
fotowoltaicznej,  która  będzie  realizowana  dla  budynku   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w  Nowej  Wsi
- w kwocie: …………………… zł;

h) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku   Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

i) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej,
która  będzie  realizowana  dla  budynku   Szkoły Podstawowej nr1 w Mierzęcicach 
- w kwocie: …………………… zł;

j) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej o
mocy 2 kW,  która  będzie  realizowana  dla  budynków mieszkańców Gminy Mierzęcice 
- w kwocie: …………………… zł;

k) Wynagrodzenie   brutto   za   wykonanie   robót budowlanych    instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kW,  która  będzie  realizowana  dla  budynków mieszkańców Gminy Mierzęcice 
- w kwocie: …………………… zł;

3. Wynagrodzenie  ryczałtowe,  o  którym mowa w ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z
realizacją  przedmiotu  umowy,  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich
kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być
podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego,  określonego  w ust.  1  niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie za
wykonane  i  odebrane  roboty  budowlane  (w  tym każdorazowo  towarzyszące  im  wykonane  i
odebrane  prace  projektowe  –  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wystawiania  faktur
częściowych  za  same  prace  projektowe)  oraz  na  podstawie  faktur  VAT wystawionych  przez
Wykonawcę  (nie  częściej  jednak  niż  jeden  raz  w  miesiącu),  po  uprzednim  potwierdzeniu
wykonania kompletnej instalacji  odpowiednio w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub
w  protokole  odbioru  częściowego  robót  budowlanych  podpisanych  każdorazowo  przez
Zamawiającego i Wykonawcę. Kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80 %  całkowitej
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kwoty umownej określonej w § 10 ust. 1 umowy, która podlega rozliczeniu w fakturze końcowej.
Fakturę końcową Wykonawca wystawi po odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego.

7. Roboty budowlane zróżnicowane stawką podatku VAT zostaną wyodrębnione przez Wykonawcę w
pozycjach  faktury  i  opisane w sposób nie  budzący żadnych wątpliwości,  co do obowiązującej
stawki podatku VAT.

8. Faktury VAT wystawione niezgodnie  z postanowieniami zapłacone będą po wystawieniu przez
Wykonawcę faktur korygujących.

9. Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami umowy będą zwrócone Wykonawcy lub
zapłacone po wystawieniu przez Wykonawcę faktur korygujących.

10. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru i oświadczeniem ustanowionych podwykonawców o
uregulowaniu wobec nich zobowiązań wynikających z umowy o podwykonawstwo.

11. Uważa się, że termin zapłaty faktury VAT zostaje dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego
zostanie  obciążony  w  terminie  30  dni  od  daty  dostarczenia  faktury  VAT  do  siedziby
Zamawiającego.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac, robót podwykonawcom, każda płatność
winna  zostać  poprzedzona  oświadczeniem  ustanowionych  podwykonawców  o  uregulowaniu
wobec nich przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy o podwykonawstwo. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do umowy.

13. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo do
wystawianej faktury VAT.

14. Wykonawca  nie  może  zbywać  ani  przenosić  na  rzecz  osób  trzecich  praw  i  wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%  ceny
całkowitej podanej w ofercie - wynikającej z § 10 ust. 1 umowy, tj. wysokości
…………………. zł w formie ……………….………….…

2. Kwota  ………………. zł,  tj.  70%  kwoty  zabezpieczenia, o  którym mowa  w  ust.  1  zostanie
zwrócona  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez
Zamawiającego  za  należycie  wykonanego  (podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  zadania
inwestycyjnego (bez uwag).

3. Pozostała  część  zabezpieczenia  służącą  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  w
wysokości  …………… zł,  tj.  30 % kwoty zabezpieczenia,  o którym mowa w ust.  1 zostanie
zwrócona  najpóźniej  w  15  dniu  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  wykonanego  zadania
inwestycyjnego.

4. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią i gwarancją,
Zamawiający zleci  ich wykonanie innemu podmiotowi  a ich koszt  pokryje z pozostałej  części
zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zapłaty we własnym zakresie albo Zamawiający obciąży
Wykonawcę  kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem.

5. Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar
umownych.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku
bankowym.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  na rachunek bankowy Wykonawcy.
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8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały okres rękojmi za wady, tj. 10
lat,  a  zabezpieczenie  w  innej  formie  przewidzianej  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

9. W przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  9  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 12

Kary umowne

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  opóźnienie  w  zakończeniu  wykonania  prac  projektowych  –  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia brutto,  określonego w § 10 ust.  2 pkt 1) niniejszej umowy za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia prac projektowych, określonego w § 2 ust. 2
pkt 1) niniejszej umowy;

2) za opóźnienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie gwarancji
jakości lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt
1)  niniejszej  umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczonego od  dnia  wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad;

3) za każde wadliwe usuwanie wad występujących w dokumentacji projektowej - w wys. 3%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

4) za opóźnienie w dostawie i montażu tablic informacyjnych – w wysokości 10 zł za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za
każdy stwierdzony przypadek;

5) za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania
przedmiotu zamówienia) – w wysokości ……% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10
ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia
robót, określonego w § 2 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

6) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w
wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 15 ust. 9
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;

7) za każde wadliwe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w
wysokości  5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji,  na której wystąpiły
wady lub usterki;

8) za każdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 2 ust. 4 umowy - w wysokości 200,00 
zł; 

9) za nieprzedłożenie wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy - w wysokości 200,00 zł  w
każdym przypadku;

10) za opóźnienie w terminie (czasie) reakcji na serwis w ramach serwisowania, określonego w §
15 ust. 11 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji, na której
wystąpiła awaria, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii;

12)  za każdorazowe naruszenie  zapisu wymienionego w § 15 ust.  12 umowy  - w wysokości
500,00 zł   od każdej instalacji, która nie została objęta przeglądem;
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13) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokości  10% wynagrodzenia  brutto przewidzianego w umowie  o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

15) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  brutto  przewidzianego  w  umowie  o
podwykonawstwo dla  tego  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -  za każdy dzień
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty;

16) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

17) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego

kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (której przedmiotem są roboty budowlane,
usługi lub dostawy), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

18) za niepoprawienie  umowy o podwykonawstwo (której  przedmiotem są roboty  budowlane,
usługi  lub  dostawy)  w  zakresie  terminu  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, w
wysokości  10% wynagrodzenia  brutto przewidzianego w umowie  o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

19) za niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  1  czynności  zamawiający
przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  w
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

20) za  niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  umowy,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego  terminie  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii  aktualnej
opłaconej  polisy  ubezpieczeniowej  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie
aktualnego ubezpieczenia – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy, w
terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

3. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą 
z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację przedmiotu umowy, a
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy tj. faktycznego
wykonania umowy;
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3) Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  z  zapisami  umowy  lub
uzasadnionymi wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego danej okoliczności;

4) Wykonawca  nie  zachowuje  ciągłości  ubezpieczenia  według  ustaleń  §  4  ust.  2  pkt  20)
niniejszej umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej.

3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają
następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  prac  projektowych  w  toku  wraz  z
zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o którym 
mowa w pkt 1);

3) Zamawiający  dokona  w  terminie  7  dni,  liczonych  od  dnia  zgłoszenia  odbioru  prac
projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku,
oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  jakości  na wykonane do dnia odstąpienia i
odebrane  przez  Zamawiającego  prace  projektowe,  której  zakres  i  warunki  są  tożsame  z
określonymi w § 15 niniejszej umowy;

5) W  przypadku,  gdy  Wykonawca  uchyla  się  od  spisania  szczegółowego  protokołu z
inwentaryzacji  robót  w  toku  oraz  protokołu  odbioru  robót  w  toku,  Zamawiającemu
przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

6) Protokół  odbioru  prac  projektowych  w  toku,  którego  załącznikiem  jest  protokół
inwentaryzacji  robót,  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT  przez
Wykonawcę.

4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają
następujące obowiązki:

1) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  celu  ich  ochrony  przed  zniszczeniem  i
zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych
robót według stanu na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy  materiały,  urządzenia,  zaplecze  stanowiące  jego
własność;

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w
pkt 2);

5) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia, odbioru robót, które
zostały  wykazane  w  szczegółowym  protokole  inwentaryzacji  robót  w  toku  oraz  zostały
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  jakości  na wykonane do dnia odstąpienia i
odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w §
15 niniejszej umowy;

7) W  przypadku,  gdy  Wykonawca  uchyla  się  od  spisania  szczegółowego  protokołu z
inwentaryzacji  robót  w  toku  oraz  protokołu  odbioru  robót  w  toku,  Zamawiającemu
przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

5. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe
w następstwie  niewykonania  robót  budowlanych  do  czasu  przekazania  przez  Zamawiającego
innemu Wykonawcy terenu robót.
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6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w § 12
niniejszej umowy.

7. Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  wadliwie,  albo  sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialność  Wykonawcy.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie  następującej  części/zakresu  zamówienia,
wskazaną w Ofercie stanowiących przedmiot umowy:

a) robota budowlana/dostawa/usługa ……………………………..…..*
lub:

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*  

niepotrzebne skreślić

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg
zasad zawartych w § 17 umowy).

3. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1,  w  celu  wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest
obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Na podaną w ust.  1  część (zakres)  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest  do zawarcia z
podwykonawcą umowy w formie pisemnej.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji
umowy do przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy  czym podwykonawca  lub
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej  zmian),  której  przedmiotem są roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych
(licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza w
formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  (a  także  jej  zmian).
Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo (a także jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian)
przez Zamawiającego.

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej
umowy  o  podwykonawstwo  (oraz  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od  dnia  jej  otrzymania.  Niezgłoszenie  w  ww.  terminie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub jej
zmian) przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej
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umowy  o  podwykonawstwo  (oraz  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy przewidziany  w
umowie o podwykonawstwo  nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca/dalszy  podwykonawca  robót  złoży  Wykonawcy/podwykonawcy  fakturę  za
wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w  terminie  4  dni  od  otrzymania  zaakceptowanego  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Protokołu odbioru wykonania robót bez uwag.

11. Wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od  odpowiedzialności  i  zobowiązań  wynikających  z  warunków  umowy.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawcy  oraz  dalszego
podwykonawcy jak za własne działanie  lub zaniechanie.  W szczególności  Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
siebie  oraz  podwykonawcę  przy  wykonywaniu  powierzonej  mu  czynności,  w  szczególności
zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

12. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia
należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót  budowlanych,  a
których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostały zaakceptowane przez
Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem tych umów są
dostawy  lub  usługi.  Przez  dowody  zapłaty  Zamawiający  rozumie  Oświadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i
odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr
7 do umowy).

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w  ust.  14,  Zamawiający  wstrzymuje  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty
budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Wstrzymanie wypłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
powoduje zawieszenie biegu terminu płatności złożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku do
czasu  przedstawienia  wszystkich  wymaganych  dowodów zapłaty,  świadczących  o  otrzymaniu
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców kwot należnych im z tytułu wykonania
przez  nich  i  odbioru  zakresu  robót  w  ramach  umowy z  Wykonawcą.  Skutkiem wstrzymania
zapłaty  Wykonawcy  faktury/rachunku  jest  zawieszenie  naliczania  odsetek  z  tytułu  braku  jej
płatności w terminie, a wskazaną fakturę/rachunek nie traktuje się jako przeterminowaną.

15. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  16,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
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17. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  w
formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym
przez  Zamawiającego,  Zamawiający  może  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  niezasadność  takiej
zapłaty  albo  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego, co do wysokości  należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność należy się,
albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy.

20. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć nie gwarantuje odpowiedniej jakości
lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

21. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać
na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

22. W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia  dalszego podwykonawcy skuteczne są  wszystkie
ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.

23. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą
skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.

24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
płatności  bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona  wyłącznie  do
wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych  robót  budowlanych,  wynikającej  z  umowy
zawartej z Wykonawcą.

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie,  a  dotyczących bezpośredniej  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  które  nie
naruszają   praw   i   obowiązków   Zamawiającego,   Wykonawcy,  podwykonawcy  i  dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.

26. Wymagania  dotyczące umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu:
1) umowa ma spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w

tym  zawierać  uregulowania  dotyczące  odpowiedzialności  podwykonawcy  za  wykonanie,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z
wykonawcą,  w  szczególności  odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  oraz  kar
umownych,

2) umowa ma przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 11.

§ 15

Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości  na  wykonane prace projektowe objęte
przedmiotem umowy na okres 10 lat.
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2. Okresy gwarancji  jakości i  rękojmi na prace projektowe biegną od daty podpisania protokołu
odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag).

3. Wykonawca zgodnie  ze  zobowiązaniem zawartym w swojej  ofercie  udzieli  w trakcie  odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakości na:

1) Dostarczone  i  zamontowane  panele  fotowoltaiczne  na  okres  ……  lat,  liczonych  od  dnia
podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania  -  bez
wyłączeń w treści gwarancji, obejmujących zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w przypadku
wad powstałych na skutek:

obciążenia śniegiem,
gradobicia,
braku możliwości w odbiorze ciepła.

2) Dostarczone i zamontowane inwertery na okres …… lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania.

3) Wykonane  roboty  budowlane  i  pozostałe  zainstalowane  urządzenia  na  okres  ……  lat,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego
zadania.

4) Dostarczone i zamontowane tablice informacyjne na okres 5 lat, liczonych od dnia podpisania 
przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania.

4. Jeżeli  dokumenty  gwarancyjne  producenta  przewidują  dłuższe  okresy  gwarancyjne  –
Zamawiającemu służy  gwarancja  określona  przez  producenta,  niezależnie  od  udzielonej  przez
Wykonawcę.

5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

6. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z
datą  odbioru  końcowego  zadania.  Dokument  gwarancyjny  będzie  załącznikiem  do  protokołu
odbioru końcowego.

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój
koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie.

8. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 5
dni od dnia powzięcia informacji o ich ujawnieniu.

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  w  terminie  ……  dni  od  dnia
powiadomienia  o  ich  wystąpieniu.  O  fakcie  usunięcia  usterek  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 9 bez uzasadnionej
przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W  tym  przypadku  koszty  usuwania  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

11. Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w
okresie obowiązującej gwarancji. Serwis i przeglądy techniczne powinny być prowadzone przez
podmioty  wskazane  przez  producentów,  w  terminach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub
wyznaczonych  przez  producenta  urządzeń  oraz  w przypadku  konieczności  stwierdzonej  przez
Zamawiającego. Serwis w przypadku stwierdzonej awarii obejmują również bezpłatną wymianę
uszkodzonych  lub  zużytych  części  na  elementy  nowe,  a  także  wszelkie  niezbędne  materiały.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu z czasem realizacji maksymalnie 3 dni od
momentu zgłoszenia awarii (przez Zamawiającego lub użytkownika).

12. W okresie,  o  którym  mowa  w  ust.  11  Wykonawca  na  własny  koszt  przeprowadzi  stosowne

przeglądy  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  urządzeń  oraz  zgodnie  z  wymaganiami

Zamawiającego – corocznie polegające na sprawdzeniu całości instalacji tzn.:

- sprawdzenie parametrów uziemienia,

- sprawdzenie wizualne stanu okablowania i połączeń oraz paneli,
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- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych systemu,

- sprawdzenie nastaw regulatora,

- sprawdzenie ilości produkowanej energii w relacji do prognoz – przy odchyleniach pow. 20%
weryfikacja całego systemu,

- sprawdzenie kodów błędów inwertera.

§ 16

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

1. Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a ……….….…………
2. Wykonawcę w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a …..……….…….……

§ 17

Zmiana umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu  sporządzonego  z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:

1) W zakresie  dotyczącym zmiany  danych  w wykazie  osób  i  budynków objętych  realizacją
przedmiotu  zamówienia,  które  powodują  zmianę  lokalizacji  instalacji  fotowoltaicznych  w
granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice  pod warunkiem, że zmiana dokonywana jest
w danym typie instalacji fotowoltaicznej.

2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

a) siły  wyższej  -  rozumianej  jako  wystąpienie  zdarzenia  nadzwyczajnego,  zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia,  którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu  najwyższej  staranności  a  które  uniemożliwia  Wykonawcy  wykonanie
przedmiotu  umowy.  W razie  wystąpienia  siły  wyższej  Strony  umowy zobowiązane  są
dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu
swoich  zobowiązań  umownych,  powstałego  na  skutek  działania  siły  wyższej.  (Pod
pojęciem siły  wyższej  rozumie się  w szczególności  zdarzenia  i  okoliczności  takie  jak:
klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja,
bunt,  zamieszki,  strajk  spowodowany  przez  inne  osoby  -  nie  związane  z  realizacją
inwestycji, itp.),

b) wystąpienia  niekorzystnych  warunków atmosferycznych uniemożliwiających  wykonanie
robót,  co  wymaga  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  stosownym  wpisem  do
dziennika budowy,

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle prowadzonymi przez
inne  podmioty  inwestycjami  w zakresie  niezbędnym do  uniknięcia  lub  usunięcia  tych
kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) nieprzekazania  przez  Zamawiającego  Wykonawcy części  terenu  do  prowadzenia  robót,
jeżeli  w  sposób  istotny  dezorganizuje  to  wykonywanie  robót  przez  Wykonawcę  i
bezpośrednio  wpływa na brak możliwości  dochowania umownego terminu zakończenia
robót  budowlanych  –  przedłużenie  terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy
maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy,

e) niewykonania  przez  właścicieli  budynków,  w których  mają  zostać wykonane  instalacje
fotowoltaiczne - prac będących w ich gestii, których brak w znacznym stopniu utrudnia lub
uniemożliwia  przez  okres  dłuższy  niż  14  dni  przystąpienie  do  wykonania  przez
Wykonawcę instalacji fotowoltaicznych w tych budynkach,

f) przyczyn, z  powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
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g) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez Zamawiającego,
Inspektora nadzoru, właścicieli budynków objętych inwestycją lub inne organy, które nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h) dokonania przez Zamawiającego zmian w wykazie osób i budynków objętych realizacją
przedmiotu zamówienia, jeżeli uniemożliwiło to Wykonawcy
prowadzenie prac, lub w sposób istotny je zakłóciło,

i)  wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem
ukończenia  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty.  Zmiana  terminu  realizacji  następuje
odpowiednio  w dniach,  tygodniach lub miesiącach  tj.  o  okres  w którym wystąpiły  wyżej
wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu
wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji
Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku  możliwości  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  wskazane  w  ofercie  osoby,
wówczas  Wykonawca  może  powierzyć  te  czynności  innym  osobom  o  kwalifikacjach
odpowiadającym co  najmniej  warunkom jakie  podano w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  dla  przeprowadzonego  postępowania,  po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  przez
Zmawiającego.

5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej
ustawy,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest
przedłożyć  stosowne  dokumenty  wymagane  w  postanowieniach  SIWZ.  Ponadto  nowy
podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki
zawarte  w art.  24  ust.  1  oraz art.  24  ust.  5  ustawy Pzp wskazane  w SIWZ. W tym celu
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy
nowego  podwykonawcy,  nie  stanowi  zmiany  umowy  o  ile  zmiana  ta  nie  spowoduje
wprowadzenia  dodatkowego  zakresu/części  zamówienia  realizowanego  przez
podwykonawcę/ów.  Zmiana  poprzez  wprowadzenie/zgłoszenie  w trakcie  realizacji  umowy
nowego  zakresu/części  zamówienia  realizowanego  w  podwykonawstwie,  który  nie  został
wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie
stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja
lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej
oferty  w takim  zakresie  w jakim  będzie  to  niezbędne  w celu  dostosowania  postanowień
umowy do zaistniałego stanu prawnego.

7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w
wyniku  połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,  o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
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postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1.
ustawy Pzp oraz art.24 ust.  5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie pociąga to za sobą
innych  istotnych  zmian  umowy,  lub  przekształcenie  Wykonawcy  będącego  następstwem
sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych
zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie
mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ.

8) W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) montażu paneli fotowoltaicznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o
powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej
sytuacji  stawka  8%  zostanie  zastosowana  tylko  do  części  podstawy  opodatkowania
odpowiadającej  udziałowi  powierzchni  użytkowej  kwalifikującej  do  budownictwa
objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni, natomiast w
pozostałej części należy zastosować stawkę 23%;

b) montażu paneli  fotowoltaicznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego
części  zaliczonej  do budownictwa objętego  społecznym programem mieszkaniowym),
np.  na  gruncie,  budynku  gospodarczym.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zastosuje
stawkę/stawki  podatku  VAT  wynikające  z  interpretacji  uzyskanej  od  właściwego
miejscowo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

c) działań  organów państwowych  -  ustawowa  zmiana  obowiązującej  stawki  podatku  od
towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do
części  przedmiotu  umowy  niezrealizowanej,  po  dniu  wejścia  w  życie  przepisów
zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do
części  przedmiotu umowy, do której  zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów  i  usług  VAT  lub  wprowadzenie  nowego  podatku.  W przypadku  zaistnienia
opisanej  sytuacji  po  wejściu  w  życie  przepisów  będących  przyczyną  waloryzacji,
Wykonawca  zwróci  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  dokonanie  odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o  którą  wynagrodzenie  Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże
datę,  od  której  nastąpiła  bądź  nastąpi  zmiana  wysokości  kosztów wykonania  umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także
inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku braku
możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje
poprzez pisemne zgłoszenie  tego faktu drugiej  Stronie  i  nie wymaga zawarcia  aneksu do
umowy;

2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka
form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego,

4) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  -  zmiana  ta  następuje  poprzez  pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może  wystąpić  z  wnioskiem na  piśmie  w sprawie  możliwości  dokonania  takiej  zmiany.  We
wniosku  należy  opisać,  uzasadnić  okoliczności  warunkujące  zmianę  oraz  dołączyć  stosowne
dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedłożenie odpowiednich dokumentów.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w
niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.

8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, w tym w zakresie naliczania kar
umownych  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustaw:  ustawy  z  dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Oferta Wykonawcy         - załącznik nr 1
2)  Harmonogram rzeczowo – finansowy         - załącznik nr 2
3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia         - załącznik nr 3
4)  Program funkcjonalno-użytkowy         - załącznik nr 4
5)  Wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy         - załącznik nr 5
6)  Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”        - załącznik nr 6

Wykonawca: Zamawiający:
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Załącznik nr 7 do umowy
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.: …………………………………………………………………….

zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….

…………..…

na: wykonanie robót budowlanych* pn.: 

……………………………………………………………….…….

na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … 

……………….…….

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

…………………………………………………………………………………..

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..

…………………..

biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....

…………

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Fakturę

Zakres robót Wartość zapłacono
/nie

budowlanych/usług/dostaw Nr faktury Data Termin Pozostaje
zapłacono

wykonanych faktury brutto wystawienia płatności do zapłaty
/wpłata

w okresie rozliczeniowym [PLN]
częściowa

(kwota)
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RAZEM

Oświadczamy, że*:

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i 
zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania

lub

Oświadczamy, że*:

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg 
poniższego zestawienia, dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały 

zafakturowane)

Zakres robót
budowlanych/usług/dostaw

Wartość netto Wartość 
brutto

wykonanych w okresie
rozliczeniowym

RAZEM

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, 

zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gminy Mierzęcice.

………………………………………
……..…..
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby lub osób upoważnionych do 
reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy

……………………………………………
………………….

podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie 
płatności

* niepotrzebne skreślić
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