Fundusze z . Unia Europejska e
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Zalacznik nr 4b
Wzér umowy w sprawie zaméwienia publicznego
Czes¢ 11
UMOWA NR:.......
Wdniu ........... r. w Mierzecicach
pomiedzy:

Gming Mierzecice ul. Wolnosci 95, 42-460 Mierzecice REGON 276258003, NIP 625-24-57-699
reprezentowang przez:

Grzegorza Podlejskiego — Wéjta Gminy Mierzecice

zwang dalej Zamawiajacym,
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TEPIEZENTOWAINYIN PIZEZ: ..eveeernreneeniieeteetetetteteetesee st st est st ete s et eseesesessesse s esesae s e s eseeseenesaesaenene
zwang dalej Wykonawca,

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) w trybie przetargu niecograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj
zadanie inwestycyjne pn. ,Montaz odnawialnych Zrddel energii na terenie Gminy Mierzecice — Etap
- III Cze$¢ nr 2”, polegajace na zaprojektowaniu, wykonaniu i przeprowadzeniu procedury wigczenia
do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 124 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Mierzecice.

2. Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ....
............... , stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Programie funkcjonalno-
uzytkowym na zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu
» MontaZ odnawialnych Zrédel energii na terenie Gminy Mierzecice Etap - III”, zwanym dalej w
skrocie ,,programem funkcjonalno-uzytkowym”, ktory stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej
umowy.

3. Zadanie inwestycyjne jest wspotfinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej ze $rodkow
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Slgskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywno$¢ energetyczna,
odnawialne zrodta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.1. Odnawialne Zrédta energii,
Poddziatanie 4.1.1. Odnawialne Zzrodta energii — ZIT Subregionu Centralnego.

4. Lokalizacja realizacji zadania zostala okreslona w wykazie oséb i budynkow/lista lokalizacji
inwestycji objetych realizacjg przedmiotu umowy, stanowigcym zalacznik nr 5 do umowy.

5. Narealizacj¢ przedmiotu umowy sktada sie:



1) Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami i
wlaczeniem do instalacji budynku w 124 prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Mierzgcice.

2) Dostarczenie urzadzen i materiatdbw budowlanych na teren prowadzenia robot budowlanych,
niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach;

3) Wykonanie w 124 obiektach kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujacych
wspolpracujacy automatycznie system kolektorow fotowoltaicznych, falownik, niezbedna
instalacj¢ elektryczna, sterownik,

4) Wypehienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych;

5) Przeprowadzenie prob calej instalacji oraz niezbgdne pomiary;

6) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego;

7) Przeprowadzenie rozruchu kazdej z wykonanych instalacji fotowoltaiczne;j;

8) Opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej dla kazdej wykonanej instalacji;

9) Przekazanie uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich o
zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji fotowoltaiczne;j;

10) Ztozenie w imieniu wlasciciela nieruchomosci poprawnego zgloszenia mikroinstalacji u
wlasciwego OSD wraz z drukami OZEO i OZE1 za okres od rozruchu do odbioru instalacji
przez Zamawiajacego;

11) Dostarczenie i zamocowanie na kazdym budynku wyposazonym w instalacj¢ tabliczki
informacyjnej z tworzywa sztucznego opracowanej zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-20
dla beneficjentow w zakresie informacji i promocji.

. Szczegbdtowo przedmiot umowy zostal okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy nast¢puje z dniem zawarcia umowy.

. Termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2020r., w tym:

1) Wykonanie prac projektowych i robdt budowlano-montazowych: w terminie do dnia
31.08.2020r.;

2) Dostawa i montaz tablic informacyjnych — nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

. Terminem wykonania rob6t budowlanych a zarazem terminem zakonczenia wykonania przedmiotu

umowy jest data spisania protokotu odbioru koncowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez

uwag).

. Zamawiajagcy wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego budynku

prywatnego nie trwato dtuzej niz 3 dni robocze nastgpujace po sobie, Nie dopuszcza si¢ aby bez

uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat rozpoczgta robote w zakresie jednego budynku.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie wykonanego w sposob nalezyty, w szczegdlno$ci zgodny z przepisami prawa

budowlanego, przedmiotu umowy;

4) Terminowa zaplata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.



§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego oraz z punktu widzenia
celu, ktoremu stuzy przedmiot umowy.

)]

2)
3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)
12)

13)

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego przy zapewnieniu korzystania z medidw
niezb¢dnych do realizacji robot budowlanych, dostgpnych w budynkach wilascicieli
nieruchomosci zabudowanych;

Zabezpieczenie terenu robot;

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
W umowie;

Wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ztozong oferta i wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajacego w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Wykonanie robdt budowlanych z materialow 1 urzadzen odpowiadajagcych wymaganiom

okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) i

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. ,

poz. 266 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu

wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Utylizacja odpadow, materiatdw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tgcznie z

ponoszeniem kosztow utylizacji;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako

wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajacych z nastgpujacych

ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.
1396 z pdzniejszymi zmianami);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 z p6zniejszymi
zmianami);

¢) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 2010).

Powotane przepisy prawa Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i

dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na

terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami, w tym
rowniez na sasiednich nieruchomosciach;

Terminowe wykonanie oraz przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy, a takze
ztozenie o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowys;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotdw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;



14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezpos$rednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu droég, nawierzchni lub instalacji;

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbgdnych
przy odbiorze;

18) Usunigcie wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny
do ich usunigcia;

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

20) Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej na kwote nie mniejsza niz - 300.000,00
zt w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z zakresem realizowanym w
ramach niniejszej umowy przez caly okres realizacji umowy. W okresie wykonywania prac
projektowych i robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cigglosci
ubezpieczenia. W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopi¢ aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia;

21) Wspodtpraca Wykonawcy z wiascicielami budynkow, w ktorych zostang wykonane instalacje
fotowoltaiczne oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji
fotowoltaicznych;

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

23) Udzielenie gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone i
zamontowane panele fotowoltaiczne, inwerter, pozostate zainstalowane urzadzenia - zgodnie
ze zobowigzaniem Wykonawcy wynikajacym z oferty;

24) State serwisowanie urzadzen;

25) Udzial w przegladach gwarancyjnych;

27) Przeprowadzanie przegladow serwisowych;

28) Usuwanie wad i usterek.

3. Celem wykonania obowigzkow okreslonych w art. 29 ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1843):

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych w zakresie realizacji umowy czynnosci polegajacych na
wykonaniu rob6t przygotowawczych oraz rob6t budowlano — montazowych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy.

2) W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,



b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sO6b wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sob oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Z tytulu niespelienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 19 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnoS$ci

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrOcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikoéw z odpowiednimi
kwalifikacjami 1 do$wiadczeniem, pozwalajacym na prawidlowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i robot.

5. Majac na wzgledzie tres¢ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych (...) oraz
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2389



z pozn. zm.), zwanej dalej ustawa oze, Zamawiajacy wymaga, aby instalator systemow
fotowoltaicznych posiadat stosowny certyfikat, o ktorym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145
ustawy oze.

. Wykaz instalatorow systemoéw fotowoltaicznych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 umowy wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi posiadanie przez nich kwalifikacji zawodowych - Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych w
poszczegolnych budynkach.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowsg, przez osoby posiadajgce stosowne doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca, w razie konieczno$ci bedzie sktadal stosowng aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo
— finansowy inwestycji.

85
Dokumentacja projektowa

. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej,

odrebnie dla kazdego z 124 budynkow, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.

. Zakres opracowania kazdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej z

montazem paneli fotowoltaicznych na dachu powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejacej lub wykonywanej przez wihasciciela budynku instalacji elektrycznej,

2) Cze$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacje dachu (azymut) i kat pochylenia dachu,

b) opis rodzaju dachu i jego konstrukeji,

¢) opis pokrycia dachowego,

d) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem poziomu,

e) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem inwertera,

f) uzgodnienie pod wzglgdem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego urzadzen fotowoltaicznych, o ktorym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wraz z kopia
zawiadomienia organdéw Panstwowej Strazy Pozarne;j.

3) Wykaz urzadzen instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. $rednic przewoddw, obcigzen elementow
instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,

5) Kwestie wspotdziatania z instalacjg odgromowa,

6) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,

7) Kompletnie wypetnione w imieniu wilasciciela budynku zgtoszenie mikroinstalacji do Tauron
Dystrybucja.

. W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku, zakres opracowania

dokumentacji projektowej powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejgcej lub wykonywanej przez wihasciciela budynku instalacji elektryczne;,

2) Czes¢ opisowg do schematu ideowego okreslajaca:
a) orientacje elewacji (azymut),
b) opis konstrukcyjny $ciany elewacji,

¢) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem poziomu,



d) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegolnym uwzglednieniem inwertera,
3) Wykaz urzadzen instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,
4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. $rednic przewodow, obciazen elementow
instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,
5) Kwestie wspotdziatania z instalacjg odgromowa,
6) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,
7) kompletne wypetnione w imieniu wiadciciela budynku zgloszenie mikroinstalacji do Tauron
Dystrybucja.
. W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na balkonach, tarasach budynku, zakres
opracowania projektowego, powinien zawierac, co najmnie;j:
1) Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejgcej lub wykonywanej przez wilasciciela budynku instalacji elektrycznej,
2) Czes¢ opisowg do schematu ideowego okreslajaca:
a) orientacje balkonu, tarasu (azymut),
b) opis konstrukcyjny balkonu, tarasu,
¢) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem poziomu,
d) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegolnym uwzglednieniem inwertera,
3) Wykaz urzadzen instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,
4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. $rednic przewodow, obciazen elementow
instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,
5) Kwestie wspotdziatania z instalacja odgromowsa,
6) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,
7) kompletne wypelnione w imieniu wlasciciela budynku zgloszenie mikroinstalacji do Tauron
Dystrybucja-
. W przypadku posadowienia kolektorow na fundamentach zakres opracowania projektowego,
powinien zawiera¢, co najmniej:
1) Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejgcej lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji elektryczne;,
2) Cze$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:
a) orientacje fundamentu (azymut),
b) opis konstrukcyjny fundamentu paneli,
¢) orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem poziomu,
d) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegolnym uwzglednieniem wezla solarnego oraz sposobu prowadzenia instalacji paneli

fotowoltaicznych w  gruncie (zabezpieczenie termiczne wraz z dodatkowym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodg i gryzoniami),

3) Wykaz urzadzen instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. $rednic przewoddw, obcigzen elementow
instalacji, parametroéw wymaganych zabezpieczen,

5) Kwestie wspotdziatania z instalacja odgromowsa,

6) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,

7) kompletne wypetnione w imieniu wiasciciela budynku zgloszenie mikroinstalacji do Tauron
Dystrybucja lub innego operatora systemu dystrybucyjnego.
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. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji paneli fotowoltaicznych,

dotyczace budynkéw 1 ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wilasnych pomiaréw i z
aktualnego zastanego stanu faktycznego.

. Poza wersja papiecrowa Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowg roéwniez w

nastepujacych zapisach elektronicznych na nosniku stanowigcym plyty DVD wraz z opisem
zawarto$ci kazdej ptyty:

1) W postaci plikow edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

2) W postaci plikow w formacie PDF.

Dopuszcza si¢ przekazanie dokumentacji na jednym no$niku z wyraznym okre§leniem nazw
linkow z projektami dla poszczegdlnych budynkow.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajacemu, dokumentacja winna zostac
uzgodniona z wlascicielem/wlascicielami budynku lub osobg uprawniong do jego/ich
reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza si¢ podpisami na
pierwszej stronie dokumentacji.

. Strony zgodnie przyjmujg, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1)

niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzi wtasnos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej
(utworu) we wszystkich formach i no$nikach wskazanych w ust. 1 i 7 niniejszego paragrafu oraz
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w catosci i bez odrgbnego
wynagrodzenia.
Przej$cie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wilasnym zakresie w nieokreslonym
terminie, na terenie kraju, na nastgpujgcych polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i no$nikach;
2) Wprowadzenie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamigci komputera;
3) Upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i no$niku:
a) uzyczanie oryginatu albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego,
b) jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.
4) Przekazywanie dokumentacji projektowej wilascicielom budynkéw objetych wykonaniem
instalacji paneli fotowoltaicznych;
5) Cedowanie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wilascicieli budynkow
objetych wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych;
Wykonawey nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za Korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposrod wymienionych w ust. 10.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do tworczych przerébek utworu.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwiagzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

86
Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

Dokumentacje  projektowe dotyczgce wykonania instalacji  paneli  fotowoltaicznych
w poszczegolnych budynkach podlegaja odbiorom przez Zamawiajacego.

W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajacego, wykonane
sukcesywnie dokumentacje projektowe, ktore zostaty uzgodnione z wilascicielem/wlascicielami
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budynkow Iub osobg uprawniong do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Fakt dokonania czynnosci odbioru dokumentacji projektowej potwierdza podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Prawo do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej po stronie Zamawiajacego maja
wyznaczone przez Zamawiajacego osoby.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
zalagcza pisemne o$wiadczenie, Ze prace projektowe wykonane sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajagcemu w stanie kompletnym z punktu
widzenia umowy i celu, ktéremu majg stuzy¢ (realizacja robot budowlanych).

Protokét powinien zosta¢ podpisany w terminie 14 dni od dnia dorgczenia dokumentacji
projektowe;j.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastgpi¢ w terminie 14 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powolania w kazdym czasie obowigzywania umowy
zespolu sprawdzajgcego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowe;j.

Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 9, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy.

87
Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robdét budowlanych)

Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie, przy udziale
wlasciciela/wlascicieli nieruchomosci w budynkach, ktérych wykonywane bgdg instalacje paneli
fotowoltaicznych, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wczesniejszy odbior przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania instalacji fotowoltaicznej w tych budynkach.
Przekazanie terenu budowy nastgpuje sukcesywnie, w terminie do 14 dni od daty odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego tj. daty spisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej. Wykonawca przystapi do wykonania robot budowlanych w poszczegdlnych
budynkach po przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy (prowadzenia robdt
budowlanych).

88
Roboty budowlane i kontrola jako$ci robét

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych w poszczegoélnych budynkach po:

1) Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, dotyczacej wykonania instalacji
paneli fotowoltaicznych w tych budynkach;

2) Przekazaniu przez Zamawiajacego terenu prowadzenia robot budowlanych (budowy);

3) Poinformowaniu wiascicieli budynkéw prywatnych o planowanym wejsciu w teren nie
pozniej niz z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja robdt budowlanych polega na:

1) wykonaniu fundamentow w przypadku montazu paneli na gruncie,



2) montazu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego dachu (w
tym budynku gospodarczego), elewacji, balkonu, tarasu lub fundamentu,

3) montazu przewodow laczacych panele i inwerter,

4) montazu inwertera i modutu sterujagcego w uzgodnionej lokalizacji,

5) modernizacji instalacji elektrycznej budynku w niezbednym zakresie,

6) podtaczeniu inwertera do sieci budynku i montazu niezbednych zabezpieczen,

7) wykonczeniu zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewacji, przejscia przez $ciany/stropy/dach),

8) zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,

9) rozruchu instalacji,

10) wykonaniu pomiardéw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacji nastaw,

11) poinformowaniu uzytkownika o zasadach obstugi systemu fotowoltaicznego i przekazanie
instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza si¢ stosownym protokotem.

3 Do wykonania robot budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urzadzenia, materialy oraz
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odczynniki niezbedne do zrealizowania zamowienia szczegblowo opisane w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

Wszystkie wyroby (urzadzenia , materiaty, odczynniki), ktore zostang uzyte do wykonania robét
budowlanych winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.
266 z p6zn. zm.), oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Ponadto clementy instalacji paneli fotowoltaicznych podlegajace montazowi winny spetniaé
dodatkowe wymagania szczegdlowo opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jakoSci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawce winny spelnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlane;j.

W przedmiotowe] umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumieé
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowaniec w budownictwie przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materialy budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania probek i
zbadania jakosci, uzytych materialow oraz dostarczy wymagane probki materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych préob i1 badan, ktére maja na celu potwierdzenie jakos$ci wykonywanych
lub wykonanych robdt, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen (np. ogniw
fotowoltaicznych) — zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym
lub specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatow nie jest zgodna z ofertg
Wykonawcy 1 wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to
Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow

poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny z
wymaganiami Zamawiajacego.
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Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiang termindéw wykonania przedmiotu
umowy okreslonych w umowie.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywalo si¢ w
sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikéw budynkow objetych wykonaniem
instalacji paneli fotowoltaicznych.

§9
Odbiory robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory czeSciowe — odbiory wykonanych instalacji fotowoltaicznych w poszczegdlnych
budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowigce podstawe do wystawiania faktur
cze$ciowych za wykonanie czgéci przedmiotu umowy;

3) Odbior koncowy zadania inwestycyjnego.

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bgeda dokonywane bezposrednio przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw

inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Odbiory czgsciowe robdt beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wiasciciela

nieruchomosci, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika r1obdot oraz upowaznionego

przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktorych mowa powyzej, z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciela lub przedstawicieli

Zamawiajacego.

Protokoly czesSciowego odbioru robét, sporzadzane beda przez kierownika robdt, po

przeprowadzonych rozruchach instalacji fotowoltaicznych. Do protokotu odbioru Wykonawca

dotaczy (w 4 egz.: 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla wiasciciela budynku) dokumenty i o§wiadczenia, o

ktorych mowa w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Protokdt czgsciowego odbioru wymaga podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wlasciciela nieruchomosci, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika robot i upowaznionego
przedstawiciela badZ przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wydanie Zamawiajacemu zadania inwestycyjnego nastepuje w protokole odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego.

Odbior koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocze$nie odbior wykonania przedmiotu
umowy.

Odbioru koncowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa w skladzie:

1) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

2) Kierownik robot;

3) Upowazniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajacego;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca na pismie lub mailem zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
odpowiednio wczesniej przed planowanym terminem odbioru.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robdt budowlanych oraz protokoty czesciowe odbioru robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne
dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym dokumenty potwierdzajace spetienie
wymagan, o ktérych mowa w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i przedtozenia

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru koncowego robdt budowlanych moze zleci¢ wykonanie

audytu zewngtrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ktory bedzie zawierat co

najmnie;j:

1) Sprawdzenie zaktadanych wskaznikow produktu;

2) Sprawdzenie mozliwos$ci  osiagnigcia  prognozowanych efektdéw  energetycznych i
ekologicznych z wykonanych instalacji.

Z wynikami audytu Zamawiajacy zapozna Wykonawcg niezwlocznie po jego otrzymaniu.

W przypadku, gdy wyniki audytu bedg wskazywaty na realizacje¢ zadania niezgodnie z warunkami

niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia przyczyn i

skutkdéw tego stanu rzeczy, ktore majag wpltyw na rzeczowe i jakoSciowe wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date¢ wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date¢ spisania protokotu

odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag).

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji jakosci / r¢kojmi, przy przegladach gwarancyjnych,

Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usunig¢cia osobom trzecim na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

8§10
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalaja na podstawie zlozonej
oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ...............cooiiiiin zt (stownie ztotych:
................................................................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust 1. obejmuje obowigzujacy podatek VAT, w
KWOCIE: wovviiivieiiiieieee, zt., w tym:

na prace projektowe (stawka 23%): ...l 71,
na roboty budowlane (stawka 8%): ...................... 7k
na roboty budowlane (stawka 23%): ...................... zh.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy na ww. wynagrodzenie brutto sktadajg sig:

1) Wynagrodzenie brutto za  wykonanie dokumentacji  projektowej w  kwocie

a) Wynagrodzenie  brutto za  wykonanie = dokumentacji  projektowej  instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 kW, ktéora bedzie realizowana dla budynkow mieszkancow
Gminy Mierzgcice
-wkwocie: ... zt, ktore zostato ustalone na podstawie ceny jednostkowej za
wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 2
kW wynoszacej................... 7t

b) Wynagrodzenie  brutto za  wykonanie  dokumentacji  projektowej  instalacji
fotowoltaicznej o mocy 3 kW, ktéra bedzie realizowana dla budynkéw mieszkancoéw
Gminy Mierzgcice
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-wkwocie: ... zk, ktdre zostalo ustalone na podstawie ceny jednostkowej za
wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3
kW wynoszacej................... 7t

2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych (wszystkich kompletnych instalacji
fotowoltaicznych) w kwocie: .............cooeivvinnnn. zh, w tym:

a) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych instalacji fotowoltaicznej o
mocy 2 kW, ktora bedzie realizowana dla budynkéw mieszkancow Gminy Mierzecice
-wkwocie: ..., zt, ktore zostato ustalone na podstawie ceny jednostkowej za
wykonanie robot budowlanych obejmujacych wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2
kW wynoszacej................... zt

b) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robdt budowlanych instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kW, ktora bedzie realizowana dla budynkow mieszkancow Gminy Mierzgcice
-wkwocie: ..., zt, ktore zostato ustalone na podstawie ceny jednostkowej za
wykonanie robdt budowlanych obejmujacych wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3

kW wynoszacej................... zt

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow z tym zwigzanych, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie pomig¢dzy Stronami za wykonanie zamoéwienia nastgpowac begdzie sukcesywnie za
wykonane i odebrane roboty budowlane (w tym kazdorazowo towarzyszace im wykonane i
odebrane prace projektowe — Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci wystawiania faktur
czgsciowych za same prace projektowe) oraz na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce (nie czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu), po uprzednim potwierdzeniu
wykonania kompletnej instalacji odpowiednio w protokole odbioru dokumentacji projektowe;j lub
w protokole odbioru czeSciowego robot budowlanych podpisanych kazdorazowo przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Kwota faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80 % catkowitej
kwoty umownej okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, ktéra podlega rozliczeniu w fakturze koncowe;j.
Faktur¢ koncowa Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym zadania inwestycyjnego.

. Roboty budowlane zréznicowane stawkg podatku VAT zostang wyodrebnione przez Wykonawce

w pozycjach faktury i opisane w sposob nie budzacy zadnych watpliwosci, co do obowigzujace;j
stawki podatku VAT.

Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami zaptacone beda po wystawieniu przez
Wykonawce faktur korygujacych.

Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami umowy beda zwrocone Wykonawcy lub
zaplacone po wystawieniu przez Wykonawce faktur korygujacych.

Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
figurujacy na tzw. ,biatej liscie podatnikow”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawione;j
faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru i o$wiadczeniem ustanowionych
podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich zobowigzan wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo.
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Jezeli na tzw. ,biatej liscie podatnikow” nie figuruje rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, ptatnos$¢ zostaje wstrzymana do czasu podania przez Wykonawce wlasciwego numeru
rachunku bankowego figurujgcego na tzw. ,,bialej liscie”. Wystepujace z tego powodu opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia nie stanowig nieterminowej zaplaty.

Uwaza sig¢, ze termin zaplaty faktury VAT zostaje dochowany, jezeli rachunek Zamawiajgcego
zostanie obcigzony w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci prac, robot podwykonawcom, kazda ptatnosé
winna zosta¢ poprzedzona o$wiadczeniem ustanowionych podwykonawcéw o uregulowaniu
wobec nich przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy o podwykonawstwo. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kazdorazowo do
wystawianej faktury VAT.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie - wynikajacej z § 10 ust. 1 umowy, tj. wysokosci

...................... ztw formie ...

Kwota .........c.oeeeee. zh, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanego (podpisania protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego (bez uwag).

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady w
wysokosci ............... zh, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanego zadania
inwestycyjnego.

Jezeli Wykonawca odmowi usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym rgkojmig i gwarancja,
Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu podmiotowi a ich koszt pokryje z pozostatej czeSci
zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zaptaty we wlasnym zakresie albo Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem.

Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar
umownych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na rachunku
bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty okres r¢kojmi za wady, tj. 10
lat, a zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



10. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9 nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§12

Kary umowne

Z tytuhlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony ustalajg kary umowne.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w zakonczeniu wykonania prac projektowych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu zakonczenia prac projektowych, okreslonego w § 2 ust. 2
pkt 1) niniejszej umowy;

2) za opoznienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10 ust. 2 pkt
1) niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

3) za kazde wadliwe usuwanie wad wystepujacych w dokumentacji projektowej - w wys. 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

4) za opdznienie w dostawie i montazu tablic informacyjnych — w wysokosci 10 zt za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) za opoznienie w zakonczeniu wykonania robot budowlanych (termin zakonczenia wykonania
przedmiotu zamoéwienia) — w wysokosci ...... % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10
ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia
robot, okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

6) za opdznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi — w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia okreslonego w § 15 ust. 9
niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za kazde wadliwe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji, na ktorej wystapily
wady lub usterki;

8) za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 2 ust. 4 umowy - w wysokosci 200,00
zt;

9) za nieprzedlozenie wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 umowy - w wysokosci 200,00 zt w
kazdym przypadku;

10) za opdznienie w terminie (czasie) reakcji na serwis w ramach serwisowania, okreslonego w §
15 ust. 11 umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji, na ktorej
wystgpita awaria, za kazdy dzien opoznienia w przystagpieniu do usuni¢cia awarii;

12) za kazdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 15 ust. 12 umowy - w wysokosSci
500,00 zt od kazdej instalacji, ktora nie zostata objeta przegladem,;

13) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

14) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

15) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy dzien
op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty;
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16) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

17) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedktadajacego
kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy), w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

18) za niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

19) za niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0sOb wykonujagcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

20) za niezlozenie przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii aktualnej
optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
aktualnego ubezpieczenia — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie,

z wierzytelnosci przystugujacej tytulem realizacji niniejszej umowy

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile

warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu umowy, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy tj. faktycznego
wykonania umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z zapisami umowy lub
uzasadnionymi wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci;

4) Wykonawca nie zachowuje ciaglosci ubezpieczenia wedtug ustalen § 4 ust. 2 pkt 20)
niniejszej umowy — w terminie 7 dni od dnia powzigcia informacji.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protokol inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych prac projektowych wedtug stanu na dzien odstapienia;
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktorym
mowa w pkt 1);

3) Zamawiajagcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru prac
projektowych, ktore zostaly wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku,
oraz zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstapienia i
odebrane przez Zamawiajacego prace projektowe, ktorej zakres i warunki sg tozsame z
okreslonymi w § 15 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokotu z
inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

6) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktorego =zatacznikiem jest protokot
inwentaryzacji roboét, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapiec wykonywania robdt budowlanych strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i
zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materialy, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego
wlasnos¢;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktorym mowa w
pkt 2);

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia, odbioru robdt, ktore
zostaly wykazane w szczegdélowym protokole inwentaryzacji robot w toku oraz zostaly
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlane;j;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstapienia i
odebrane przez Zamawiajacego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w §
15 niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegbtowego protokotu z
inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentdw;

8) Protokot odbioru robdt w toku, ktérego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Strona umowy, z winy ktorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty powstate
w nastepstwie niewykonania robot budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiajacego
innemu Wykonawcy terenu robot.

Postanowienia ust. 5 nie zwalniajg stron umowy od zaptaty kar umownych okreslonych w § 12
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

§ 14
Podwykonawstwo
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujgcej czeSci/zakresu zamowienia,
wskazang w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy:
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a) robota budowlana/dostawa/ustuga ..............coooiiiiiiiiiiia *
lub:

- brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*
niepotrzebne skresli¢

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg
zasad zawartych w § 17 umowy).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powoltywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych
(liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian).
Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy (a takze jej zmian)
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza si¢ za akceptacje umowy (lub jej
zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi Iub roboty budowlane;.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca robot ztozy Wykonawcy/podwykonawcy fakture za
wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie

w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
protokotu odbioru wykonania robdt bez uwag.

Wykonanie robdot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za dziatlania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlno$ci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego oraz osOb trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci
zgodnie art. 415, 429, 430 1 474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia wykonania robot budowlanych, ustug Iub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptat¢ dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem
terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, a
ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub przedtozone Zamawiajacemu w przypadku, gdy przedmiotem tych umow sg
dostawy lub ushugi. Przez dowody zaplaty Zamawiajacy rozumie O$wiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania i
odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca (wzor Oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr
7 do umowy).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czgéci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.
Wstrzymanie wyptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
powoduje zawieszenie biegu terminu platnosci ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do
czasu przedstawienia wszystkich wymaganych dowodow zaptaty, $wiadczacych o otrzymaniu
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow kwot naleznych im z tytutu wykonania
przez nich i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawcg. Skutkiem wstrzymania
zaplaty Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytulu braku jej
ptatnosci w terminie, a wskazang fakture/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowang.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie,
albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosSci
lub dotrzymania terminoéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pi$mie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje si¢ udzielaé
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.
Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej umowie.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy
zawartej z Wykonawca.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ktore nie
naruszajag praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisoéw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) umowa ma spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w
tym zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wykonanie,
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z
wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji i rgkojmi oraz kar
umownych,

2) umowa ma przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okre$lony w ust. 11.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe objete

przedmiotem umowy na okres 10 lat.

Okresy gwarancji jakosci i r¢kojmi na prace projektowe biegng od daty podpisania protokotu

odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag).

Wykonawca zgodnie ze zobowigzaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w trakcie odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakos$ci na:

1) Dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne na okres 10 lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania - bez
wylaczen w tresci gwarancji, obejmujacych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w przypadku
wad powstalych na skutek:

obcigzenia $niegiem,
gradobicia,
braku mozliwosci w odbiorze ciepta.
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2) Dostarczone i zamontowane inwertery na okres ...... lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

3) Wykonane roboty budowlane i pozostate zainstalowane urzadzenia na okres 10 lat, liczonych
od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

4) Dostarczone i zamontowane tablice informacyjne na okres 5 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewiduja dluzsze okresy gwarancyjne -—

Zamawiajagcemu shuzy gwarancja okre$lona przez producenta, niezaleznie od udzielonej przez

Wykonawce.

Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z

data odbioru koncowego zadania. Dokument gwarancyjny bedzie zalacznikiem do protokotu

odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swoj

koszt usuwa¢ wszelkie wady i usterki na obiekcie.

Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce w terminie 5

dni od dnia powzigcia informacji o ich ujawnieniu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek w terminie ...... dni od dnia

powiadomienia o ich wystagpieniu. O fakcie usunigcia usterek Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okre$lonym w ust. 9 bez uzasadnionej

przyczyny, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych zamoéwieniem — w

okresie obowigzujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone przez

podmioty wskazane przez producentéw, w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub

wyznaczonych przez producenta urzadzen oraz w przypadku koniecznosci stwierdzonej przez

Zamawiajacego. Serwis w przypadku stwierdzonej awarii obejmuja roéwniez bezplatng wymiang

uszkodzonych lub zuzytych czesci na elementy nowe, a takze wszelkie niezb¢dne materiaty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia serwisu z czasem realizacji maksymalnie 3 dni od

momentu zgloszenia awarii (przez Zamawiajgcego lub uzytkownika).

W okresie, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi stosowne

przeglady zgodnie z =zaleceniami producenta urzadzen oraz zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego — corocznie polegajgce na sprawdzeniu catosci instalacji tzn.:

- sprawdzenie parametrOw uziemienia,

- sprawdzenie wizualne stanu okablowania i polaczen oraz paneli,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych systemu,

- sprawdzenie nastaw regulatora,

- sprawdzenie ilosci produkowanej energii w relacji do prognoz — przy odchyleniach pow. 20%

weryfikacja calego systemu,

- sprawdzenie kodoéw bleddéw inwertera.

§ 16
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy bedzie reprezentowalt/a .......................lll
Wykonawce w zakresie realizacji umowy begdzie reprezentowal/a ..................oooeeeeee.
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§17
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:

1) W zakresie dotyczagcym zmiany danych w wykazie osob i budynkéw objetych realizacjg

2)

przedmiotu zamowienia, ktore powodujg zmiane lokalizacji instalacji fotowoltaicznych w
granicach administracyjnych Gminy Mierzgcice pod warunkiem, ze zmiana dokonywana jest
w danym typie instalacji fotowoltaiczne;.

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastegpstwie:

a) sily wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sily wyzszej. (Pod
pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak:
kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja,
bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg
inwestycji, itp.),

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do
dziennika budowy,

C) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy cze$ci terenu do prowadzenia robot,
jezeli w sposéb istotny dezorganizuje to wykonywanie robdt przez Wykonawce i
bezposrednio wplywa na brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia
robot budowlanych — przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
maksymalnie o ilo$¢ dni wynikajacych z op6znienia przekazania czgsci terenu budowy,

€) niewykonania przez wiascicieli budynkow, w ktérych majg zosta¢ wykonane instalacje
fotowoltaiczne - prac bedacych w ich gestii, ktorych brak w znacznym stopniu utrudnia lub
uniemozliwia przez okres dluzszy niz 14 dni przystgpienie do wykonania przez
Wykonawce instalacji fotowoltaicznych w tych budynkach,

f) przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

g) opoznien w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechaniu przez Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru, wiascicieli budynkow objetych inwestycja Iub inne organy, ktdre nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

h) dokonania przez Zamawiajacego zmian w wykazie osob i budynkow objetych realizacja
przedmiotu zamowienia, jezeli uniemozliwito to Wykonawcy
prowadzenie prac, lub w sposéb istotny je zaktocito,

1) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje

odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach tj. o okres w ktorym wystapity wyzej
wymienione okoliczno$ci warunkujgce zmiang terminu wykonania umowy. Skrocenie terminu
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji Inwestycji nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji
Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.

W przypadku dokonania niezbednych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innym osobom o kwalifikacjach
odpowiadajagcym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia dla przeprowadzonego postgpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zmawiajacego.

Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl
si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest
przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki
zawarte w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SIWZ (o$wiadczenie analogiczne do tego ktore byto sktadane w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy
nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci zamowienia realizowanego przez podwykonawce/
Ow. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego
zakresu/czgéci zamowienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w
Ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Zmiana poprzez rezygnacj¢ ze wskazanego w Ofercie zakresu/cze¢$ci zamodwienia nie stanowi
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa majacych wplyw na tres¢ zlozonej
oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego.

Zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym wykonawca w
wyniku potgczenia, podziatu, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w
postepowaniu 1 nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1.
ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, lub przeksztatlcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spotek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz nie
moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ.

W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) montazu paneli fotowoltaicznych w/lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o
powierzchni przekraczajacej limity okreslone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. W takiej
sytuacji stawka 8% zostanie zastosowana tylko do cze$ci podstawy opodatkowania
odpowiadajgcej udziatlowi powierzchni uzytkowej kwalifikujacej do budownictwa
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objetego spotecznym programem mieszkaniowym w catkowitej powierzchni, natomiast w
pozostatej czesci nalezy zastosowac stawke 23%;

b) montazu paneli fotowoltaicznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego
czesdci zaliczonej do budownictwa objetego spolecznym programem mieszkaniowym),
np. na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji Wykonawca zastosuje
stawke/stawki podatku VAT wynikajagce z interpretacji uzyskanej od wilasciwego
miejscowo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowe;,

c) dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od
towarow i uslug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto$¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosic¢ si¢ bedzie do
czgSci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.

Zmianie podlegaja takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty, a takze
inne nieistotne zmiany, ktére nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) Zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastgpuje
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

2) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych przy zachowaniu
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysoko$ci, zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy — wymagana jest akceptacja Zamawiajacego,

4) Zmiana danych zwigzana z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastgpuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy

zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zamowienia.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron

moze wystgpi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We

wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ okoliczno$ci warunkujace zmiang oraz dotaczyC stosowne
dokumenty — dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa Prawo

zamowien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do

umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkoéw okreslonych w

niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, Ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest

niewazna.

Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp.
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§18
Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojt Gminy Mierzecice, ul. Wolnosci 95,
42-460 Mierzecice
Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ skontaktowaé w
sprawach zwiazanych z ochrong danych osobowych za pomoca poczty -elektroniczne;j:
iodo@mierzecice.pl
Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej umowy.
Dane osobowe moga by¢ przekazane lub udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie i
w granicach prawa w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy.
Dane begda przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji okre§lonymi przez
ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 217), w tym Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych.
Na zasadach okreslonych przepisami RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4
maja 2016 r.) Wykonawca posiada prawo do zgdania od administratora:

- dostepu do tresci swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usuni¢cia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podpisanie niniejszej umowy jest wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy.
Gdy przetwarzanic danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

§19
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, w tym w zakresie naliczania kar
umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy beda
rozstrzygane przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1
2) Harmonogram rzeczowo — finansowy - zalgcznik nr 2
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - zatgcznik nr 3
4)  Program funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 4
5) Wykaz os6b i budynkow objetych realizacja przedmiotu umowy - zalgcznik nr 5
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6)

Wzér ,,O$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”

Wykonawca:

- zalgcznik nr 6

Zamawiajacy:



Zalgcznik nr 6 do umowy
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robot Wartos¢ zaplacono
/nie
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin Pozostaje
. . . | zaptacono
wykonanych faktury | brutto | wystawienia | platnosci Awplata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] P
czgsciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczamy, ze*:
dodnia ........coooiiiiiiiiil, otrzymaliSmy/nie otrzymali§my* wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i
zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg
ponizszego zestawienia, dla ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaly

zafakturowane)
Zakres robot Wartos¢ netto Warto$é
budowlanych/ustug/dostaw brutto
wykonanych w okresie
rozliczeniowym

RAZEM
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Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone,
zrzekamy sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego — Gminy Mierzecice.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczgcie

osoby lub 0séb upowaznionych do osoby lub 0sdb upowaznionych do reprezentowania
reprezentowania Wykonawcy — potwierdzajacego dokonanie
podwykonawcy lub dalszego ptatnosci

podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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