

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2019r.

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

***Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie usuwania, utylizacji odpadów zawierających azbest oraz odtwarzania
pokryć dachowych w ramach projektu
„Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”***

Część nr 1 - TYP I – wymiana azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę w miejscowościach Boguchwałowice, Przeczycze i Toporowice.
Część nr 2 - TYP I – wymiana azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę w miejscowościach Mierzęcice, Nowa Wieś, Sadowie i Zawada.

1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

CZĘŚĆ nr 1 - 1.068.630,15 zł.
CZĘŚĆ nr 2 - 1.221.838,95 zł.

2. Termin realizacji zamówienia do dnia **30.11.2019r.**

3. Warunki płatności 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

4. Nazwy (firm), adresy Wykonawców oraz pozostałe informacje w tabeli poniżej:

Część nr 1 – wymiana azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę w miejscowościach Boguchwałowice, Przeczycze i Toporowice.

Nr oferty	Nazwa firmy i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN	okres gwarancji na roboty budowlane	czas usunięcia wad i usterek	wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót budowlanych
1	Konsorcjum firm: RAK INVEST MARTA RAK, ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków - lider MALGORZATA SZŁĘK USŁUGI BUDOWLANE „EKO-OLA” ul. Nowa 21/1, 42-400 Zawiercie	1.156.384,69	5 lat	14 dni	0,2 %

Część nr 2 – wymiana azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę w miejscowościach Mierzęcice, Nowa Wieś, Sadowie i Zawada.

Nr oferty	Nazwa firmy i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN	okres gwarancji na roboty budowlane	czas usunięcia wad i usterek	wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót budowlanych
2	Konsorcjum firm: RAK INVEST MARTA RAK, ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków - lider MALGORZATA SZŁĘK USŁUGI BUDOWLANE „EKO-OLA” ul. Nowa 21/1, 42-400 Zawiercie	1.322.529,18	5 lat	14 dni	0,2 %